



**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

« 10 » 10 2022 года

№ 167

г. Курск

**Об утверждении технического задания  
на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план  
муниципального образования «Дичнянский сельсовет»  
Курчатовского района Курской области**

В соответствии с постановлениями Администрации Курской области от 02.03.2022 № 180-па «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения проектов документов территориального планирования городских и сельских поселений Курской области», от 01.09.2022 № 976-па «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области.

Председатель комитета,  
главный архитектор Курской области

С.Г. Чернов

*С.Г. Чернов*

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом комитета архитектуры  
и градостроительства Курской области  
от 10.10.2022 № 164

**Техническое задание  
на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план  
муниципального образования «Дичнянский сельсовет»  
Курчатовского Курской области**

№	Наименование разделов	Содержание
1	2	3
1	Вид градостроительной документации	Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области (далее – Генеральный план)
2	Заказчик	Комитет архитектуры и градостроительства Курской области
3	Исполнитель	Областное бюджетное учреждение «Курский областной центр информационно-градостроительного обеспечения»
4	Источник финансирования	Внебюджетные средства
5	Основание выполнения работ	Постановление Администрации Курской области от 01.09.2022 № 976-па «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области»
6	Цели и задачи выполнения работ	Цель выполнения работ: внесение изменений в Генеральный план в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. Задачи выполнения работ: изменение функциональной зоны для земельного участка с кадастровым номером 46:12:020502:87, расположенного по адресу: Курская область, Курчатовский район, Дичнянский сельсовет с функциональной зоны, занятой инженерной инфраструктурой на зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения;

1	2	3
		<p>актуализация установленных зон с особыми условиями использования территории, подлежащих отображению в документах территориального планирования сельских поселений;</p> <p>актуализация соответствующих разделов положения о территориальном планировании и материалов по обоснованию Генерального плана (пояснительные записки и соответствующие карты) по результатам анализа документов территориального планирования Российской Федерации, Схемы территориального планирования Курской области и Схемы территориального планирования Курчатовского района Курской области</p>
7	<p>Нормативная и правовая база</p>	<p>Градостроительный кодекс Российской Федерации;</p> <p>Земельный кодекс Российской Федерации;</p> <p>постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;</p> <p>приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;</p> <p>Региональные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па;</p> <p>постановление Губернатора Курской области от 22.02.2012 № 86-пг «Об утверждении Регламента Администрации Курской области»;</p> <p>постановление Губернатора Курской области от 29.06.2016 № 160-пг «Об утверждении</p>

1	2	3
		Инструкции по делопроизводству в Администрации Курской области»
8	Исходные данные	Исходная проектная документация и иные графические материалы: Материалы действующих документов территориального планирования Российской Федерации; Схема территориального планирования Курской области; Схема территориального планирования Курчатовского района Курской области; Генеральный план муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области; Обоснование необходимости внесения изменений в Генеральный план
9	Требования к составу работ	Работы включают в себя следующие мероприятия: 1. Сбор исходной информации. Результат работ: отчет о сборе исходной информации. 2. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план; 3. Подготовка проекта постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области». Результат работ: подготовленный проект внесения изменений в Генеральный план; 4. Доработка проекта внесения изменений в Генеральный план (при наличии замечаний согласующих органов); Результат работ: доработанный с учетом замечаний согласующих органов проект внесения изменений в Генеральный план
10	Основные требования к составу и содержанию работ	1. Сбор исходной информации. Сбор необходимой исходной информации осуществляет Исполнитель. Заказчик оказывает содействие Исполнителю в сборе исходных данных, потребность в которых может возникнуть в ходе выполнения работ,

1	2	3
		<p>по письменному обращению Исполнителя. Исполнителем в системе координат, принятой для ведения единого государственного реестра недвижимости на территории Курской области, подготавливается обобщённая информационная база, которая содержит в себе следующую графическую, а также семантическую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>об объектах местного значения;</li> <li>об установленных зонах с особыми условиями использования территории;</li> <li>об особо охраняемых природных территориях;</li> <li>о границах земель государственного лесного фонда;</li> <li>о прочих объектах (по согласованию с Заказчиком).</li> </ul> <p>Результаты сбора исходных данных оформляются в виде отчета.</p> <p>2. Проект Генерального плана включает в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) положение о территориальном планировании;</li> <li>2) карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования;</li> <li>3) карту границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;</li> <li>4) карту функциональных зон муниципального образования;</li> <li>5) иные карты, подлежащие актуализации в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации.</li> <li>5) материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме;</li> <li>6) материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт.</li> </ol> <p>3. Доработка проекта Генерального плана при наличии замечаний органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления Курской</p>

1	2	3
		<p>области (глав поселений). Исполнитель устраняет замечания, поступившие в ходе согласования проекта Генерального плана, и согласовывает их с Заказчиком</p>
11	<p>Форма и сроки представления материалов по этапам выполнения работ</p>	<p>1. Первый этап (сбор исходных данных): Срок выполнения работ по первому этапу – 35 календарных дней. Срок сбора и анализа исходных данных – 30 календарных дней. Срок подготовки отчета о сборе исходных данных – 5 календарных дней. Результатом окончания работ является передача Заказчику отчета о сборе исходных данных.</p> <p>2. Второй этап (разработка проекта внесения изменений в Генеральный план): Срок выполнения работ по второму этапу – 45 календарных дней. Срок подготовки проекта Генерального плана – 35 календарных дней. Срок согласования результатов работы с Заказчиком – 10 календарных дней. Результатом окончания работ является передача Заказчику материалов по обоснованию проекта Генерального плана и его утверждаемой части.</p> <p>3. Третий этап (устранение замечаний согласующих органов): Срок выполнения работ по третьему этапу – 30 календарных дней. В рамках данного этапа работ Исполнителем устраняются замечания согласующих органов (при их наличии) – 30 календарных дней. Результатом окончания работ является доработанный с учетом замечаний проект Генерального плана</p>
12	<p>Основные требования к форме представляемых материалов</p>	<p>1. Формирование графических материалов производится на основании требований Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу</p>

1	2	3
		<p>приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».</p> <p>2. Электронные версии графических материалов предоставляются на DVD или CD диске; предоставляемый электронный формат растрового изображения - *.pdf, *.jpg, *.tif (A3, 400 dpi., RGB, качество – 100%).</p> <p>Предоставляемый электронный формат векторного изображения - *.mid, *.mif, *.tab, *.wor, *.sxf, *.jml.</p> <p>3. Графические материалы на бумажных носителях предоставляются на форматах кратного от A4 до A0 (формат должен обеспечивать наглядность карты в выбранном масштабе).</p> <p>4. Проект Генерального плана передается Заказчику для загрузки в ФГИС ТП.</p> <p>5. Проект постановления о внесении изменений в Генеральный план передается Заказчику на бумажном носителе в 1-м экземпляре и на электронном носителе (CD и DVD) в 2-х экземплярах</p>